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I. WSTĘP 
1.1. Przedmiot S.S.T. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z Przebudową obiektu świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu 
1.2 Zakres stosowania S.S.T. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3 Zakres robót obj ętych S.S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem powyższego budynku i przekazaniem go do użytkowania. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 
z określeniami w obowiązujących Polskich Normach i S.T. „Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
II. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w przedmiotowych normach oraz 
zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentów.Do wykonania robót 
konstrukcyjnych należy stosować materiały wskazane przez projektanta w Dokumentacji 
Projektowej , posiadające aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania wbudownictwie 
2.2 Beton 
Beton zwykły klasy B15 oraz B20 powinien być zgodny z wymaganiami norm PN-EN 206-1 PN-
80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
2.3 Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 
2.4 Bloczki z gazobetonu 
Bloczki z gazobetonu do murowania ścian wykonywać odm. M600 kl. B 4.0 , B5.0 
na zapr. c-w m-ki 2 MPa wg PN BN-84/6745-01 
2.4.1 Cegła ceramiczna pełna powinna odpowiadać warunkom normy PN-75/B-12001 – Cegła 
pełna wypalana z gliny – zwykła 
2.4.2 Cegła klinkierowa 
2.4.3 Bloczki betonowe Wymiary: 38 x 12 x 24 cm, Wytrzymałość średnia na ściskanie: 15 MPa 
2.5 Cement 
Cement użyty do zapraw winien odpowiadać wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501 
2.6 Izolacje przeciwwilgociowe 
Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową oraz posiadać aktualne aprobaty techniczne ITB. 
2.7 Stal zbrojeniowa 



Stal do zbrojenia betonu winna posiadać aprobatę techniczną na stal 34GS oraz St0S 
2.7.1 Stal profilowa 
Stal profilowa do wykonywania konstrukcji stalowych powinna posiadać aprobatę techniczną ITB 
oraz certyfikat zgodności od producenta materiałów hutniczych 
2.8 Stolarka drzwiowa wewn ętrzna 
Stolarka wewnętrzna drzwiowa powinna posiadać atesty i certyfikaty 
2.8.1 Stolarka okienna 
Stolarka okienna powinna posiadać atesty i certyfikaty Okucia powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-B-94430 (zastępuje BN-72/5057-02) w przypadku 
braku takich norm –wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia , na które nie została ustalona norma . 
2.9. Płytki i płyty ceramiczne powinny odpowiada ć i wymogom PN-EN-121 (zast ępuje 
BN84/B- 
12033 i PN-79/D-12035 w zakresie nasi ąkliwo ści wodnej E mniejszej lub równej 3% 
2.10. Materiały i wyroby termoizolacyjne –terminolo gii i klasyfikacja wg PN-75/B-12001 
2.11 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wyp raw tynkarskich wg PN-91/B-10125 
2.12.Masy tynkarskie tynków szlachetnych wg PN-70H- 97051- 
2.13. Składowanie materiałów : 
2.14.1. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej węzła betoniarskiego a ten zaś 
najbliżej przewidywanych robót betoniarskich. Podłoże składowiska powinno Stolarka okienna i 
drzwiowa wg projektu o parametrach: 
- stolarka okienna PCV, jednoramowa, kolor biały, okucia obwiedniowe uchylno – rozwieralne. 
Sześciokomorowa budowa , parametry izolacji termicznej i akustycznej (co najmniej 1,1 W/m2K wg 
DIN 52619)  
- stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne płytowe białe (pełne i oszklone), drzwi zewnętrzne 
metalowe w kolorze drewnopodobnym, ocieplane. Wysokość minimalna 200 cm. być równe, 
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem zabezpieczające kruszywo przed zniszczeniem w 
czasie jego składowania i poboru. 
2.14.2. Cement 
Cement powinien być przechowywany w workach. Składowanie cementu w workach wykonawca 
powinien zapewnić w magazynach zamkniętych lub pod wiatą . Składowany cement musi być 
bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 
3miesiące. 
2.14.3. Dostawy dora źne bez składowania 
Ze względu na fakt , że przy robotach konstrukcyjnych związanych z budową obiektu występuje 
zakres robót do wykonania których będzie potrzebny beton i zaprawa cementowa ( roboty 
fundamentowe , murowe, nadproża, podciągi ) można roboty zorganizować tak aby niewielkie ilości 
kruszywa i cementu dowozić na budowę bezpośrednio w momencie wykonywania betonu i 
zaprawy i wówczas nie 
organizować składowisk na kruszywo i cement wg p. 2.8.1 i 2.8.2 . Zasadnicze zużycie betonu 
przewiduje się za pomocą dostaw betonu od producenta w gruszkach bezpośrednio w momencie 
betonowania. 
2.14.4 Składowanie elementów drewnianych 
Potrzebne do robót pomocniczych (szalunki, stemple) należy składować posortowane profilami z 
miejscu zapewniającym ich najłatwiejszą dostępność oraz najkrótszą drogę transportu do miejsca 
użycia w wykopie. 
2.14.5 Składowanie elementów stalowych 
Potrzebne do budowy zbrojenie należy zamówić w warsztatach konstrukcji stalowych i przywieźć 
na budowę w takim momencie , kiedy będzie przygotowana powierzchnia składowiska stali. 
Składowisko stali należy zapewnić osobno dla stali zbrojeniowej do żelbetu oraz osobno dla profili 
hutniczych. Ze względu na stosunkowo niewielkie ilości profili hutniczych należy dowozić je 
bezpośrednio na montaż lub zapewnić niewielkie składowisko w pomieszczeniach magazynowych. 
2.14.6 Składowanie materiałów wyko ńczeniowych 
Potrzebne materiały 
III. SPRZĘT 



3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania budowy musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać 
wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i wyko ńczeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- piła do cięcia betonu i młoty udarowe 
- przecinarka kątowa, 
- piła spalinowa ręczna 
- zagęszczarki spalinowe o zróżnicowanym ciężarze od 60 do ponad 200 kG 
- szpadle , łopaty , sztychówki i taczki do transportu urobku z wykopów 
3.3. Sprzęt do robót monta żowych 
Wykonawca zapewni sprzęt do prac montażowych : 
- spawarka 
- wciągarka mechaniczna 
- drobny sprzęt oraz elektronarzędzia do robót montażowych związanych z wykonywaniem 
szalunków i stemplowań stropów i belek stropowych. 
- sprzęt do przekuć i przewiertów przez mury w przypadku murów o grubości powyżej 51 cm 
potrzebna jest wiertnica. 
- deskowania przestawne do betonowania konstrukcji monolitycznych 
- elektronarzędzia niezbędne do robót wykończeniowych płyta GKF na profilu AL oraz układanie 
gresu. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonania robót. 
IV. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie 
budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich 
wymaganej jakości. 
4.2. Transport kruszywa do betonu i zapraw 
Kruszywa użyte do betonu i zapraw mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca 
zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu 
robót. 
4.3. Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach – samochodami krytymi, chroniącymi cement 
przed wilgocią. 
4.4. Transport elementów drewnianych i stalowych 
Wykonawca zapewni transport dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w 
ilości gwarantującej ich właściwe wykorzystanie. 
V. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
5.1.1 Roboty wst ępne – zakres 
Zakres robót rozbiórkowych wg. p. 5.1.5 
5.1.2 Materiały 
Nie występują 
5.1.3 Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować następującym 
sprzętem : młot udarowy , kilofy . łopaty , szpadle , taczki 
5.1.4 Transport 
Transport urobku w postaci gruzu i innych elementów przewozić taczkami bezpośrednio na środki 
transportu samochodowego. 
5.1.5 WYKONANIE ROBÓT 
1. Wykonać organizację placu budowy wraz z dojazdami dla samochodów dostawczych; 
2. Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów oraz zaplecze budowy; 



3. Zaplanować terminowo i uzgodnić zajęcie chodnika na czas wykonywania wykopów i izolacji na 
murach podziemnych zewnętrznych budynku. Roboty przygotowawcze w tym przypadku to zdjęcie 
warstw ziemnych, zerwanie chodnika od strony dobudowy windy i podbicia ław fundamentowych, 
zabezpieczenie terenu . Zasadnicze roboty izolacyjne ścian zewnętrznych wykonać wg pkt. 
”Roboty wykończeniowe” 
5.1.5.1 Roboty pomiarowe 
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych związanych z wykonywaniem windy i wejścia kierownik 
robót powinien przyjąć podstawowe punkty wysokościowe przez sprawdzenie czy posadzka piwnic 
stanowi jeden poziom od którego rozpocząć należy wykop. 
5.1.5.2 Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian budynku 
(podziemnych oraz fundamentowych) należy zerwać chodnik i nawierzchnię betonową i wykonać 
odkopanie murów podziemnych. 
5.2 ROBOTY ZIEMNE 
5.2.1 Wstęp 
Wymagania techniczne dotyczą wykonania robót ziemnych związanych z wykonaniem 
fundamentów pod ściany i słupy nośne. 
5.2.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów pod wykonanie nowych fundamentów pod ścianki działowe i słupy 
pod podciągi związanych z przebudową budynku . 
5.2.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.5.2.5 
5.2.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod fundamenty obiektu 
jak w p. 5.2.1.1 
5.2.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
5.2.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST „Wymagania ogólne” 
5.2.2 Materiały - Nie występują 
5.2.3 Sprzęt 
koparki, łopaty , sztychówki , kilofy , taczki , ładowarki , oraz samochody wywrotki. 
5.2.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.2.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykop pod fundamenty 
Do wykonywania wykopów ręcznych wykonawca powinien zabezpieczyć sprzęt jak w p. 5.2.3 
5.2.4 Transport urobku 
5.2.4.1 Wydobywanie gruntu 
Odkopanie budynku i wykopy bezpośrednio pod fundamenty należy wykonać ręcznie z 
wywiezieniem gruntu taczkami poza budynek. Grunt ładować na środki transportowe do 
wywiezienia w miejsce ustalone przez wystąpienie inwestora do Wydziału Gospodarki Komunalnej 
przy Urzędzie Gminy. 
5.2.4.2 Wymagania podstawowe przy transporcie grunt u 
Jako rodzaj transportu gruntu z wykopu należy zastosować sprzęt zmechanizowany i taczki, 
których ilość należy dostosować do ilości mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do możliwości i 
ilości środków transportowych. 
5.2.4.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi 
1. Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane 
pojazdy samochodowe: 
2. samochody skrzyniowe: o stałych lub wywrotnych skrzyniach, z przechyłem tylnym, 
bocznym, Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdów samochodowych należy 
dostosować rodzaj pojazdu samochodowego do: 
- odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowywania, 



- przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 
- warunków występujących w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu, 
5.2.5 Zasady wykonywania wykopów 
5.2.5.1 Wymagania podstawowe 
1. Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, 
głębokości wykopu, 
5.2.5.2 Nienaruszalno ść struktury gruntu w wykopie 
1. Wykonywanie wykopów w gruntach powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 
podłoża pod fundament. 
5.2.5.3 Dokładno ść wykonania wykopów 
1. Odchylenia od wymiarów liniowych oraz rzędnych podanych w projekciepowinny być określone 
w dokumentacji technicznej 
2. Jeżeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,02% - 
dla spadków terenu, 
 5 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 
 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż 1,5 m, 
 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5 m, 
 10% - w nachyleniu skarp 
5.2.5.4 KONTROLA WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
1. Sprawdzenie dokładność wykonania wykopu. ( lokalizacja oraz głębokość) 
2. Sprawdzenie dna wykopu przez odbiór geologiczny (czy fundament posadowiony będzie na 
gruncie rodzimym) 
3. Z każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny 
inwestora i odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną. 
5.2.5.5 Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór ko ńcowy) 
1. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie sprawdzeń 
wykonanych robót w stosunku do dokumentacji technicznej 
2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny 
być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z 
którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 
5.2.5.6 Normy 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi, obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej 
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze 
BN-77/B-08931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B – 06050/1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5.3. ROBOTY FUNDAMENTOWE 
5.3.1 Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót fundamentowych. 
5.3.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nowych fundamentów pod ścianki działowe i 
slupy do wykonania podciągów 
5.3.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.5.3.5 
5.3.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania fundamentów pod windę 
zewnętrzną . 
5.3.1.4 Określenia podstawowe 



Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w 
SST „ Wymagania ogólne” 
5.3.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.3.2 Materiały 
Beton B-15 , pręty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0 , materiały do izolacji przeciwwilgociowej, drut 
wiązałkowy , blaty szalunkowe 
5.3.3 Sprzęt 
5.3.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.3.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
łopaty , klucz do związywania prętów drutem , taczki , deski do pokonania różnić poziomów taczki 
do transportu betonu , wibrator wgłębny , klucze i śruby do łączenia blatów szalunkowych. 
5.3.4 Transport 
Transport betonu zakłada się pompą bezpośrednio z gruszki do miejsca betonowania w wykopie 
zaś transport stali zbrojeniowej ze względu na jej niewielką ilość należy wykonywać ręcznie . 
5.3.5 WYKONYWANIE ROBÓT 
5.3.5.1 Dokumentacja techniczno-robocza 
1. Niezależnie od wymagań dotyczących dokumentacji technicznej roboty fundamentowe powinny 
być wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podłoża oraz występujących w miejscu 
posadowienia obiektu warunków gruntowo-wodnych. Po wykonaniu wykopów a przed 
rozpoczęciem robót fundamentowych wykonawca robót powinien wezwać na budowę 
uprawnionego geologa celem wykonania odbioru wykopu i sprawdzenia rzeczywistych parametrów 
geotechnicznych podłoża z przyjętymi w projekcie. 
5.3.5.2. Wymagania ogólne dotycz ące posadowienia fundamentów 
1. Projektowane fundamenty w postaci ław i płyt fundamentowych , wykonywane jako 
żelbetowe monolityczne i powinny one przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnia 
podstawy. 
2. Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewnić wymagany stopień bezpieczeństwa 
budowli i powinno być tak realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń. 
3. Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. 
Równocześnie należy sprawdzić czy poziom posadowienia istniejącego budynku odpowiada 
założeniom przyjętym w dokumentacji technicznej. 
5.3.5.3 Materiały do wykonywania warstw wyrównawczy ch podło ża 
Do wykonania warstw wyrównawczych pod fundamentem należy zastosować chudy beton 
5.3.5.4 Odbiór wykopów 
1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża przez 
inspektora nadzoru lub uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy. 
2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu oraz przed 
ułożeniem chudego betonu 
3. Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego. 
5.3.5.5 Wykonanie robót 
Po odebraniu wykopów wykonać podkład z chudego betonu i izolację p.wilgociową a następnie 
układać zbrojenie fundamentu . Betonowanie można rozpocząć dopiero po odbiorze zbrojenia 
,które usankcjonowane winno być wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora 
nadzoru. 
5.3.5.6 Materiały do wykonywania warstw wyrównawczy ch podło ża 
Do wykonania warstw wyrównawczych pod fundamentem należy zastosować chudy beton. 
5.3.5.7 Odbiór wykopów 
1. Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża przez 
uprawnionego geologa i jego wpisie do dziennika budowy. 
2. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu oraz przed 
ułożeniem chudego betonu 
3. Protokół odbioru podłoża powinien zawierać dokładne wyniki badań podłoża gruntowego. 
5.3.5.8 Wykonanie robót 



Betonowanie można rozpocząć dopiero po odbiorze zbrojenia , które usankcjonowane winno być 
wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru. 
Na ławach wykonać izolację poziomą z folii hydroizolacyjnej PCV grubości 0.6 mm 
5.3.5.10Odbiór fundamentów 
1. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu 
posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczną, prawidłowości wykonania związanych z 
fundamentowaniem robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych i izolacyjnych. Wyniki odbioru 
powinny być zapisane w protokołach robót zanikających. 
2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów nie powinny być większe niż 5 cm. 
3.Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 2 
cm. Przy fundamentach służących jako oparcie słupów żelbetowych prefabrykowanych oraz 
elementów wielkowymiarowych odchylenia te nie mogą być większe niż 0,5 cm. 
4.W przypadku fundamentów podbijanych odbiór polega na dokładnym sprawdzeniu czy pod 
istniejąca ławą nie pozostały pustki nie wypełnione betonem. 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej 
5.4 ROBOTY BETONOWE 
5.4.1 Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót betoniarskich 
5.4.1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania i 
odbioru przy robotach betonowych związanych z wykonanie fundamentów pod ściane magazynu i 
fragmanty nowych ścian pod nadproża w postaci słupów 
5.4.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania przebudowywanego budynku wg. p. 
1.1 
5.4.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w 
SST „ Wymagania ogólne” 
5.4.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST „Wymagania ogólne” 
5.4.2 Materiały 
Beton B20 , pręty ze stali zbrojeniowej A-III i A-0 , materiały izolacyjne w przypadku wykonywania 
betonu na budowie dodatek uszczelniający , drut wiązałkowy , blaty szalunkowe 
5.4.3 Sprzęt 
5.4.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.4.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
łopaty , klucz do związywania prętów drutem , taczki , deski do pokonania różnić poziomów taczki 
do transportu betonu , wibrator wgłębny , klucze i śruby do łączenia blatów szalunkowych, 
deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami szalunków 
5.4.4 Transport 
Transport betonu zakłada się pompą z gruszki . 
5.4.5 WYKONYWANIE ROBÓT BETONIARSKICH 
5.4.5.1 MIESZANKI BETONOWE I BETONY 
5.4.5.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek betonowych i 
betonów: zwykłych, piaskowych, w tym warunki odnoszące się do kontroli przygotowanych 
mieszanek betonowych, transportu, układania i zagęszczania mieszanek oraz pielęgnacji świeżego 
betonu. 
5.4.5.3 Zakres stosowania 
Niniejsze warunki dotyczą budownictwa użyteczności publicznej i przemysłowego oraz innych 
obiektów o zbliżonym przeznaczeniu lub technologii wykonania. Nie dotyczą one betonów 
stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, mostowym, energetycznym i w 
innych obiektach o specjalnych procesach technologicznych. 
5.4.5.4 Dokumentacja techniczna 



1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 
normom państwowym lub certyfikatom, na które producent danego składnika wystawił 
zaświadczenie o jakości. 
2. Mieszanka betonowa powinna być wykonywana zgodnie z recepturą roboczą, ustaloną na 
podstawie wyników badań laboratoryjnych w dostosowaniu do jakości surowców, stopnia ich 
zawilgocenia, pory roku i innych wymagań wynikających z projektu lub ustaleń między wykonawcą 
robót a projektantem. 
3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i 
dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 
4. Jeżeli dla różnych fragmentów budynku lub budowli pojawia się potrzeba ustalania odmiennej 
receptury, to każda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna być przechowywana oraz 
dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 
5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być 
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jeżeli taki był 
prowadzony. 
6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i układania w konstrukcji należy 
prowadzić dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na okresy poniżej + 5oC i powyżej + 25oC. Dane te powinny być odnotowane w dzienniku 
betonowania, jeżeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy. 
7. Dokumentacja badań laboratoryjnych składników betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna 
być opracowywana w formie protokołów z kontroli jakości, raportów dotyczących transportu i 
układania mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i pielęgnacji. 
5.4.5.5 Domieszki i dodatki 
1. Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i 
betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę właściwości 
technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że odpowiadają wymaganiom norm 
państwowych lub zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-
badawczą. 
2. Skuteczność działania i możliwość jednoczesnego stosowania różnych domieszek lub dodatków 
należy za każdym razem sprawdzać doświadczalnie. 
3. Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją producenta. 
Jeżeli nie jest ustalona w instrukcji, należy domieszki dozować z wodą zarobową. 
4. Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek powinny być zgodne z warunkami 
określonymi przez producenta. 
5. Domieszki uplastyczniające pozwalające na zmniejszenie wskaźnika wodno-cementowego 
betonu przy zachowaniu wymaganej konsystencji należy stosować z uwzględnieniem 
następujących zasad: 
a) użycie domieszki jako części wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do składu mieszanki 
betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymałości, lecz większej urabialności niż 
beton kontrolny, 
6. Domieszki przyspieszające twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymałości betonu stosuje się w 
celu: 
- uzyskania wymaganej wytrzymałości betonu w krótszym czasie zarówno w temperaturze 
normalnej, jak i przy obróbce cieplnej, 
- uniknięcia strat wytrzymałości betonów poddawanych obróbce cieplnej, 
- zaoszczędzenia cementu lub energii cieplnej 
Domieszki tej grupy nie wpływają znacząco na urabialność, zawartość powietrza lub wskaźnik 
cementowo-wodny mieszanki betonowej. Należy liczyć się jednak z pewnym zwiększeniem 
skurczu i pełzania betonów z domieszkami przyspieszającymi twardnienie. Dostępne w kraju 
domieszki powinny posiadać stosowne atesty i mieć certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie. 
7. Domieszki przeciwmrozowe stosuje się do wykonywania betonów w okresie zimowym metodą 
zimnych składników przy średniej temperaturze otoczenia nie przekraczającej -15oC. Dozowanie 
tych domieszek uzależnione jest od temperatury i zwiększa się z jej obniżeniem. 
8. Domieszki opóźniające wiązanie i twardnienie znajdują zastosowanie do: 
- betonu towarowego transportowanego na znaczne odległości 



5.4.5.6 Układanie i zag ęszczanie mieszanki betonowej 
5.4.5.6.1 Przygotowanie do układania mieszanki beto nowej 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i 
deskowanie formujące kanały, przepony itd. 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
5.4.5.6.2 Wymagania ogólne dotycz ące układania mieszanki betonowej 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. 
2. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny być podane: 
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych części budowli, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury i konsystencja mieszanek betonowych, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, 
- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
5.4.5.6.3 Zagęszczanie mieszanki betonowej 
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 
być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 
części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 
ułożonej mieszanki. 
3. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że 
nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni 
stwardniałego betonu. 

5.4.5.4 Przerwy w betonowaniu 
1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 
odpowiedzialnych konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podciągów, 
- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy 
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej 

części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45o. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie 
roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich 
powierzchni. 

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego betonu ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni 
stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu 
miejsca przerwania betonu wodą. 

5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
6. Okres miedzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 

warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez 
nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków 
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. jeżeli 
temperatura powietrza wynosi więcej niż 20oC, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być 
dłuższy niż 2 godz. 



7. przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułożonego betonu. 
5.4.5.8 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
5.4.5.8.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnyc h i jego piel ęgnacja 
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 
2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) przez 
ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 
- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
- 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz od chwili jego 
ułożenia, 
- przy temp. +15oC i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz w dzień i co 
najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę, 
- przy temp poniżej +5oC betonu nie należy polewać 
- nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów 
w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, 
dostosowaną do temperatury elementu. 
1. W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien 
obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 
2. Dokumentacja techniczna kontroli jakości powinna zawierać wszystkie wyniki badań betonu 
przewidzianych planem kontroli. 
5.4.5.9 Dokumentacja z kontroli jako ści betonu 
1. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 
betonu. 
2. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące,  
licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości 
powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 
badania, 
- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 
- okres w którym wyprodukowano dana partię betonu 
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniżej , 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej 
5.4.5.10 Normy, opracowania pomocnicze 
[ 1 ] Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
ITB Warszawa 1988 
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 
PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badań. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 206-1/2003 Beton zwykły i lekki. 
PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 



PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami 
PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-B-06712/A1/1997 - Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie. 
5.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 
5.5.1 Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą zbrojenia elementów betonowych 
5.5.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
wykonania i odbioru przy robotach zbrojarskich związanych z Remontem Świetlicy Wiejskiej w 
Pogorzelcu 
5.5.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.5.5.5 
5.5.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zbrojarskich wg. p. 1.1 
5.5.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w 
SST „ Wymagania ogólne” 
5.5.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST „Wymagania ogólne” 
5.5.2 Materiały 
walcówka okrągła do zbrojenia betonu , żebrowana ( BSt500S) i gładka St0S , drut wiązałkowy, 
podkładki normowe do zapewnienia należytej otuliny zbrojenia. 
5.5.3 Sprzęt 
klucz do wiązania zbrojenia , nożyce do cięcia stali , giętarki ręczne oraz giętarki na stołach, 
zgrzewarki 
5.5.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.5.4 Transport 
Transport za pomocą dźwigów przyściennych. 
5.5.5 WYKONYWANIE ROBÓT ZBROJARSKICH. 
5.5.5.1 Rozmieszczenie pr ętów w przekroju elementu konstrukcji 
1. Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 
przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległości miedzy prętami mierzone w 
świetle powinny być nie mniejsze niż: 
- 20 mm - jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania, i nie mniej 
niż średnica nominalna grubego pręta. 
- 50 mm - jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania. 
2. Dla prętów zbrojenia górnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odległość powinna wynosić 30 
mm i nie mniej niż średnica pręta. 
3. Przy zbrojeniu układanym w kilku warstwach prostopadłych do kierunku betonowania pręty 
powinny być usytuowane jeden nad drugim, przy czym odległość miedzy prętami poszczególnych 
warstw powinna wynosić co najmniej 20 mm i nie mniej niż średnica pręta. 
4. W przypadku gdy są zapewnione warunki prawidłowego zagęszczania betonu (przy użyciu 
wibratorów), dopuszcza się na grupowanie prętów parami. Odległość miedzy parami prętów 
powinna wynosić nie mniej niż 1,5 d i nie mniej niż 30 mm. 
5.5.5.2 Kotwienie pr ętów zbrojenia i siatek 
1. W elementach zbrojeniowych z betonu rozciągane pręty zbrojeniowe kotwi się w betonie za 
pomocą: odcinków prostych, odcinków prostych zakończonych hakami, pętli oraz prętów 
poprzecznych połączonych z prętami kotwionymi za pomocą zgrzewania punktowego 
(garbowego). 
2. Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować, aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej 
znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu. 



3. Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez 
haków podana jest w PN-99/B-03264. 
4. Podstawowa długość zakotwienia należy zwiększyć o 20% w przypadki: 
a. kotwienia prętów poziomych usytuowanych w odległości mniejszej niż 100 mm od 
górnej powierzchni elementu o wysokości h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy. 
5. Podstawową długość zakotwienia należy zwiększyć o 50% w przypadku konstrukcji 
obliczonych na obciążenie wielokrotnie zmienne. 
5.5.5.3 Zasady ł ączenia pr ętów zbrojenia 
5.5.5.3.1 Zasady ogólne 
1. Zbrojenie powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie przerwanych na długości 
jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może być spełniony, 
odcinki prętów mogą być w zasadzie łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie prętów 
na zakład wg p. 4.5.4.2.. 
2. Pręty ze stali klasy A-0, A-III mogą być spajanie za pomocą zgrzewania elektrycznego 
doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego 
(garbowego). 
3. Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których 
nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 
5.5.5.3.2 Połączenia na zakład 
1. Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-99/B-03264. 
2. Prętów o średnicy 25 mm i większej oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, których 
cały przekrój jest rozciągany (np. ściągi i wieszaki), nie należy łączyć na zakład. 
3. Rozstaw strzemion na długości połączenia powinien być zmniejszony dwukrotnie w stosunku do 
wymaganego na odcinku elementu. 
4. Długość zakładu prętów należy przyjmować równą co najmniej długości zakotwienia wg PN- 
93/B-03264. 
5. Przekrój prętów łączonych w jednym miejscu nie powinien przekraczać wartości podanych w 
PN-99/B-03264. 
6. Na długości łączenia należy wykonać strzemiona zamknięte. 
7. Do stabilizacji połączeń prętów w szkieletach wiązanych należy stosować drut wiązałkowy goły 
żarzony o średnicy 1 lub 1,2 mm. Drut wiązałkowy może być zastąpiony odpowiednimi spinaczami. 
5.5.5.4 Kontrola jako ści 
1. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna odpowiadać wymaganiom 
podanym w normach państwowych, a w przypadku braku takich norm - w 
świadectwach ITB. 
2. Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno 
być dołączone zaświadczenie o jakości (atest hutniczy). 
3. Każdą partię otrzymanej stali i siatek należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego 
materiału z zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz 
prostolinijność prętów. 
4. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, opadaącej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i użebrowania powinny mieścić się w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 
mm na 2 m długości pręta. 
5. Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
a. nie ma zaświadczenia o jakości stali, 
b. nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
c. stal pęka przy gięciu. 
5.5.5.5 Zakres stosowania stali zbrojeniowych w kon strukcjach żelbetowych 
1. Pręty ze stali klasy A-0 gatunku St0S powinny być stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i 
strzemiona w konstrukcjach z betonu ; 



2. Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w 
konstrukcjach w betonu. Należy je stosować jako zbrojenie nośne elementów i konstrukcji z 
betonu. Dopuszcza się stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem 
wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze. 
3. W elemencie żelbetowym nośne pręty zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. 
4. W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się stosowanie zbrojenia 
ze stali podanych w PN-99/B-03264. 
5. W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach węzłowych, marek, 
wkładek lub przekładek, elementy te powinny być wykonywane ze stali St3S lub St3SY. 
5.5.6 Transport zbrojenia 
1. Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletów płaskich i szkielety przestrzenne powinny być 
przewożone środkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozów, bez uszkodzeń i 
deformacji. 
2. Wymiary i masa elementów zbrojenia powinny być dostosowane do środków transportu. 
3. Oddzielne pręty należy przewozić w pęczkach, oznakowane i związane drutem. 
4. Szkielety zbrojeniowe nie występują 
5.5.7 Monta ż zbrojenia 
5.5.7.1 Ogólne zasady monta żu 
1. Ustawienie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie i wg PN-EN-206-1/2003. 
5.5.7.2 Monta ż zbrojenia z pojedynczych pr ętów 
1. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu. 
2. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
3. Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w 
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót zbrojarskich. 
5.5.8 Kontrola wykonania i monta żu zbrojenia - wymagania ogólne 
1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli 
przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 
a. oględziny, 
b. badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
c. badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
d. badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
e. sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 
specjalistycznych zakładach centralnych, 
f. badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 
5.5.8.1 Kontrola monta żu zbrojenia 
1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na: 
a) sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym, 
b) zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia, 
c) sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w 
projekcie, 
d) sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia. 
5.5.8.2 Dokumentacja z odbioru i ocena jako ści 
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być 
podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, 



stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do 
betonowania. 
2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 
a. protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy, 
b. odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 
roboczym. 
3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniżej ,  
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej 
5.5.9 Normy 
PN-EN – 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-89/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-89/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Próba rozciągania doczołowych złączy spawanych lub 
zgrzewanych 
PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych. 
5.6 ROBOTY MUROWE 
5.6.1 Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót murowych. 
5.6.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych związanych z  remontem budynku świetlicy wiejskiej w 
Pogorzelcu 
5.6.1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p.5.6.5 
5.6.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych wg. p. 1.1 
5.6.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w 
SST „ Wymagania ogólne” 
5.6.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST „Wymagania ogólne” 
5.6.2 Materiały 
Bloczki gazobetonu , bloczki betonowe, cegła klinkierowa, zaprawa murarska marki M3, M5, cegła 
ceramiczna pełna 10 MPa, Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, 
wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i 
posiadać certyfikaty zgodności. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do 
picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w 
normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód 
mineralnych. 
5.6.3 Sprzęt 
5.6.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.6.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Drobny sprzęt murarski , elektronarzędzia , piła elektryczna , szlifierki , tarcze do cięcia ceramiki 
5.6.4 Transport 
Transport materiałów i narzędzi przewidziano ręczny. 
5.6.5 WYKONYWANIE ROBÓT MUROWYCH 
5.6.5.1 Warunki przyst ąpienia do robót murowych 



1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i 
fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót. 
2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 
ścian fundamentowych. 
5.6.5.2 Ogólne zasady wykonywania murów 
1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
Ścianki z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków i 
nakrycia go dachem. 
3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 
m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów 
wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku 
konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy 
dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne. 
4. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej 
konieczne jest moczenie cegły suchej. 
5. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na 
wysokości co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych. Izolację tę wykonać wg. 5.3.5. 
7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
8. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, 
kominy itp.) mogą być wykonywane tylko przy temp powyżej 0oC. 
9. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temp poniżej 
0oC, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym Wyd 
ITB 1987r. 
10. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folia lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach 
należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
11. W takcie wznoszenia murów projektowanych z cegły należy otwory w nich przesklepić 
nadprożami prefabrykowanymi typu L19 
5.6.5.3 Odbiory robót murowych 
5.6.5.3.1 Podstawa odbioru robót murowych 
1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dziennik budowy, 
b) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 
producentów, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli 
odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
e) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
Odbiór murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z  elementów z 
betonu komórkowego oraz z cegły silikatowej. 



1. Mury wymienione powyżej powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania 
robót. 
2. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków 
z betonu komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom przedmiotowych norm. 
3. Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm. 
4. Sprawdzanie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Materiały nie mające atestów 
stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przed ich wbudowaniem. 
5.6.5.3.3 Ocena wyników bada ń po odbiorze 
1. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami 
technicznymi”, to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm. 
2. W razie uznania całości lub części robót murowych z a niezgodne z niniejszymi 
”Warunkami technicznymi” należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
postanowień niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile 
obniżają jakość wykonanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu 
powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz 
ponownie przedstawione do odbioru. 
5.7 MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
5.7.1 Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót związanych z wykonaniem 
żelbetowych konstrukcji monolitycznych związanych z remontem budynku 
Świetlicy Wiejskiej w Pogorzelcu 
5.7.1.2 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót monolitycznych konstrukcji żelbetowych związanych z 
przebudowywanym obiektem 
5.7.1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania monolitycznych konstrukcji 
żelbetowych w budynku wg. p. 1.1 
5.7.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w 
SST W00.00.00 „ Wymagania ogólne” 
5.7.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST „Wymagania ogólne” 
5.7.2 Materiały 
cement , kruszywo piasek , dodatki do betonów , może być też jako materiał gotowa mieszanka 
beton owa zamawiana u producenta betonów .Do przygotowania betonu można stosować każdą 
wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom 
podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie 
wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych oraz wód 
zawierających cukier. Stal należy stosować jak podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji. 
5.7.3 Sprzęt 
5.7.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST W00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.7.3.2 Sprzęt do wykonywania konstrukcji monolitycznych z beton u 
sprzęt do cięcia i obróbki stali , elektronarzędzia , piła elektryczna , szlifierki , tarcze do cięcia 
ceramiki oraz sprzęt jaki podano w pkc-ie 5.5 niniejszej specyfikacji. 
5.7.4 Transport 
Transport betonu – pompa do miejsca betonowania , stal w szkieletach lub w gotowych siatkach 
należy przewidzieć transport za pomocą wyciągu przyściennego 
5.7.5 WYKONYWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 



5.7.5.1 Otulenie zbrojenia betonem 
1. Grubość warstwy betonu pokrywającego od zewnątrz pręty zbrojenia powinna być równa co 
najmniej średnicy otulanego pręta, lecz nie mniej niż; 
- 10 mm - w płytach, 
- 20 mm - w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm, 
- 10 mm - dla strzemion i prętów montażowych. 
2. We wszystkich przypadkach grubość otulania powinna być jednak nie mniejsza niż wymagana 
przepisami przeciwpożarowymi dla określonej klasy odporności ogniowej lub klasy ochrony 
antykorozyjnej. 
3. Grubość otulenia, jeżeli nie została zwiększona ze względów pożarowych lub antykorozyjnych, 
należy zwiększyć o; 
- 5 mm - dla elementów narażonych na bezpośrednie działanie wpływów 
atmosferycznych, zagłębionych w gruncie nie nawodnionym lub znajdujących się w 
pomieszczeniach o stałej wilgotności większej niż 75%, 
- 10 mm - dla konstrukcji stale stykających się bezpośrednio z wodą. 
2. Grubość otulenia zbrojenia w fundamentach narażonych na zawilgocenie należy przyjmować nie 
mniejszą niż 50 mm, z tym że w przypadku braku pod fundamentem warstwy wyrównawczej z 
betonu (o grubości co najmniej 100 mm) grubość otulenia prętów dolnych należy zwiększyć do 70 
mm. 
3. Grubość otulenia zbrojenia ze względu na agresję chemiczna powinna być określona w 
projekcie. 
4. Odpowiednia grubość otuliny zewnętrznej prętów powinna być zapewniona przez zastosowanie 
specjalnych podkładek dystansowych. Stosowanie jako podkładek dystansowych kawałków prętów 
zbrojeniowych jest niedopuszczalne. 
5.7.5.2 Rozdeskowanie i obci ążenie zabetonowanych konstrukcji 
1. Rozdeskowanie konstrukcji powinno być dokonywane w terminach gwarantujących osiągniecie 
przez beton projektowanej wytrzymałości. 
2. Obciążenie zabetonowanych konstrukcji przez ludzi, lekkie środki transportu i przygotowywanie 
deskowania następnej kondygnacji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, że odkształcenie zabetonowanej konstrukcji lub 
elementu nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. 
3. Stwierdzenie osiągnięcia przez beton wymienionej wytrzymałości powinno być dokonane przez 
upoważnione laboratorium badawcze na próbkach betonowych pobranych w chwili betonowania 
danego fragmentu obiektu 
4. Po zabetonowanych konstrukcjach lub ich fragmentach o wytrzymałości betonu co najmniej 3 
MPa może odbywać się lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem ułożenia na betonie kładek lub 
torów z desek o grubości co najmniej 38 mm i szerokości nie mniejszej niż 20 cm. 
5. Ciężki ruch komunikacyjny (np. maszyn do układania betonu, wózków do przewożenia masy 
betonowej)powinien się odbywać dopiero po osiągnięciu przez beton w danym fragmencie obiektu 
pełnej wytrzymałości przewidzianej w projekcie. 
5.7.5.3 Odbiór konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych 
5.7.5.3.1 Zakres bada ń 
1. Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 
- materiałów 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 
zagęszczenia i pielęgnacji, 
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji 
2. Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 
częściowe), a wyniki wpisywać do protokółu i dziennika budowy; wyniki odbiorów częściowych ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokóle odbioru częściowego 
(jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 
5.7.5.3.2 Badanie materiałów 
1. Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność 



użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi lub 
świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
2. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 
3. Badanie beton ów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 2 dla betonów zwykłych. 
W przypadku betonów specjalnych należy dodatkowo uwzględnić wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości betonu. 
5.7.5.3.3 Badanie deskowa ń i rusztowa ń 
1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez 
pomiar instrumentami geodezyjnymi. 
2. Dopuszcza się stosowanie innych metod sprawdzenia i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą 
one na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 
3. Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się 
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 
5.7.5.3.4 Badanie zbrojenia przed rozpocz ęciem betonowania 
1. Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z dokumentacja techniczną powinno 
być dokonane przed rozpoczęciem betonowania i powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenia, miejsc mocowania skrzyżowań prętów 
oraz stabilizacji prętów zbrojenia zapobiegającej ich przesunięciu w czasie betonowania. 
2. Z odbioru zbrojenia powinien być sporządzony protokół, w którym należy podać ocenę jakości 
robót zbrojeniowych oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie betonowania. 
5.7.5.4 Odbiór ko ńcowy 
5.7.5.4.1 Dokumenty stanowi ące podstaw ę odbioru 
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące 
dokumenty: 
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały 
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem 
obiektu również rysunki wykonawcze, 
- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
- dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzone) i dziennik budowy, 
- wyniki badań kontrolnych betonu, 
- protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
- protokóły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,. 
- protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
- protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 
mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 
5.7.5.4.2 Badanie konstrukcji 
1. Niezależnie od badań wymienionych w p. 5.2 przy badaniu konstrukcji betonowych i 
żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 
- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z 
projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części 
zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia 
budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez 
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 
- jakość beton u pod względem jego zagęszczenia i jednolitej struktury, na podstawie dokładnych 
oględzin powierzchni beton u lub dodatkowo za pomocą nieniszczących 
metod badań, 
- prawidłowość wykonanych robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 
2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu a w 
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 
5% przekroju danego elementu. 
3. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. 
5.7.5.4.3 Ocena wykonanych konstrukcji 



1. Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy 
uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. w przypadku gdy chociaż jedno z badań 
da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami niniejszych warunków. 
2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 
ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszymi warunkami. 
3. W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w 
niniejszych warunkach oraz w razie uznania całości lub części wykonanych konstrukcji za 
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 
stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
4. konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 
wykonana i przedstawiona do badań. 
Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi podanymi poniżej , 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej 
Normy 
PN-EN – 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-89/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-89/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Próba rozciągania doczołowych złączy spawanych lub 
zgrzewanych 
PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania doczołowych złączy spawanych lub zgrzewanych. 
5.8 ROBOTY MONTAŻOWE NADPROŻY  
5.8.1 Wstęp 
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: montażu podciągów i nadproży 
5.8.1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych nadproży 
5.8.1.3 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych 
w p.5.5.5 
5.8.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i 
przepisami podanymi w SST „ Wymagania ogólne” 
5.8.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST „Wymagania ogólne” 
5.8.2 Materiały 
Materiały ze względu na specyfikę konstrukcji są po stronie wykonawcy posiadające certyfikatyi 
atesty wytrzymałościowe. 
5.8.3 Sprzęt 
5.8.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” 
5.8.3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Sprzęt ze względu na specyfikę konstrukcji wg Wykonawcy 
5.8.4 Transport 
Transport Wykonawcy elementów stalowych. 
5.8.5 Wykonywanie robót 
5.8.5.1 Monta ż jak i wszystkie odbiory konstrukcji stalowych odby wać się wg własnej 
dokumentacji techniczno. 
5.9. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
5.9.1 Wstęp 



Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót rozbiórkowych OBECNIE GARAZOWYM A 
NASTEPMIE ALTANKI Z GRILLAMI  PUBLICZNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W 
SWORAWIE  
5.9.1.2 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych j.w 
5.9.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wyszczególnionych w p.2.5.5 
5.9.1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
5.9.2 Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
5.9.3 Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
5.9.4 Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
5.9.5 Wykonanie robót 
Przez roboty wyburzeniowe należy rozumieć roboty polegające na rozbiórce i wyburzeniu tych 
elementów , które zakwalifikowano w projekcie konstrukcji. (wyburzenia fragmentów ścian, 
stropów, rozbiórce dachu). Roboty wyburzeniowe należy przeprowadzić przy użyciu sprzętu 
udarowego jak młoty pneumatyczne i piły do cięcia betonu oraz stali oraz palniki do cięcia stali 
5.9.5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP; 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno – 
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.9.5.2 Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz. U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r. 
2/ Fragmenty dachów i ściany rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Materiał posegregować i 
odnosić lub odwozić na miejsce składowania. 
Rozbiórkę dachów pokrytych płytami eternitowymi  tylko prowadzona przez profesjonalna firma 
zajmująca się demontażem i utylizacja materiałów niebezpiecznych zgodnie z wszystkimi 
wymaganymi przepisami a w szczególności z koncesją  dla specjalistycznego przedsiębiorstwa 
wydana zgodnie z powiatowym programem gospodarki odpadami. Inwestor otrzyma otrzyma od 
w/w firmy protokół przekazania odpadów  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
28 maja 2002 r. w sprawie listy, rodzajów odpadów ,sposobu demontowania. Przedsiębiorstwo 
specjalistyczne dokona utylizacji czy wywiezienia na legalnie działające składowisko odpadów 
zgodnie z posiadana koncesja na substancje niebezpieczne. 
 
3/ W przypadku prowadzenia robót wyburzeniowych na wyższych kondygnacjach materiał 
rozbiórkowy należy odpowiednio rozdrobnić i spuszczać poza obręb budynku rynnami w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem 
4/ Teren uporządkować i oczyścić z resztek materiałów rozbiórkowych. 
5.9.5.3 Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. VII. 
a. Obmiar robót - Jednostkami obmiarowymi są m3 
b. Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
c. Uwagi szczegółowe 
- Materiały uzyskane z rozbiórek (elementy więźby dachowej) do ponownego wbudowania 
zakwalifikuje kier. budowy z inwestorem. 



- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i 
Inwestora. 
6.11.2. Układanie rynien i rur spustowych 
6.11.2.1. Układanie rynien. 
Rynny i rury spustowe zastosowane w budynku z blachy stalowej powlekanej systemu , rynny ø 
15, rury spustowe ø 9. 
6.11.2.1.1. Uchwyty rynnowe systemowe należy mocować gwoździami budowlanymi do wierzchu 
krokwi lub desek okapowych w przypadku więźby drewnianej. 
6.11.2.1.2.Odległość uchwytów powinna wynosić 50÷80 cm. 
6.11.2.1.3.Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 
6.11.2.1.4.Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 
mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 
6.11.2.1.5.Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, 
licząc odległość pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi. 
6.11.2.2. Układanie rur spustowych. 
6.11.2.2.1.Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości 
rur więźby niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie 
powinno być większe niż 3 mm. 
6.11.2.2.2.Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur 
spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze w końcach rur i pod 
kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Rury spustowe prowadzić po ścianach budynku, w 
warstwie ocieplającej ściany. W przypadku wystąpienia nierówności ścian wykonać w ścianach 
bruzdy do prowadzenia rur. 
6.11.2.2.3.Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru. 
6.11.2.2.4. Pionowe złącza rur spustowych powinny być dostępne i zwrócone na zewnątrz 
(znajdować się z boku rury), gdyż ułatwi to naprawę uszkodzonego złącza. 
6.11.2.3. Montaż zapór przeciwśnieżnych. Ze względów bezpieczeństwa na dachu należy 
zamontować zapory przeciwśnieżne systemowe typu Rees. W systemie tym do każdego rąbka 
stojącego mocuje się specjalnymi zaciskami rurki odporne na ściskanie. 
6.11.2.3.Odbiór pokryć dachowych. 
6.11.2.3.1.Odbiory robot pokrywczych powinny obejmować: 
- odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót, 
- odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu wartości pokrycia na dachu 
6.11.2.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- dokładności zamocowania podkładu, 
- dokładność ułożenia i zamocowania płyt z wełny mineralnej do blachy trapezowej, 
- dokładność rozłożenia i zamocowania folii paroizolacyjnej i wiatroizolacyjnej (dach drewniany), 
- dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładność wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
6.11.2.3.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania połączeń z przewodami i urządzeniami wentylacyjnymi w dachu. 
6.11.2.3.4. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony 
komisyjnie. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 
oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 
6.11.2.3.5. NORMY I PRZEPISY 
PN-EN 612 – luty 1999. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podziału i wymagania. 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02 Uchwyty rynien półokrągłych 
6.11.3. Uszczelnianie dachów - obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. Przy dachu 
o drewnianej więźbie obróbki należy mocować do krokwi lub desek okapowych, pod okapem 
pokrycia blaszanego. 
6.11.3.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych 



6.11.3.2.1. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania obróbek przy kominach, murach, wywietrzakach, wyłazach, wywiewkach 
kanalizacyjnych, nasadach kominowych itp. 
6.11.3.2.2. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidłowości wymiarów oraz połączeń 
poszczególnych odcinków. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów, spadku podłużnego, 
usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni 
pokrycia. Należy również sprawdzić, czy rynny nie mają dziur i pęknięć. 
6.11.3.2.3. Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania obróbek przy kominach, murach, wyłazach, wywiewkach kanalizacyjnych, nasadach 
kominowych itp. 
6.11.3.2.4 .Rusztowania. 
Do wykonania robót dachowych, elewacyjnych oraz obróbek blacharskich należy zamontować od 
wewnątrz rusztowania rurowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6.11.3.3. NORMY I PRZEPISY 
AT-15-2940/98 Wiatroizolacyjna folia polipropylenowa 
AT-15-2767/2001 Folia budowlana z PCV wodoodporna oraz bitumoodporna 
AT-15-4215/2001 Kleje poliuretanowe DIPUR 30 i DIPUR 500 
6.11.4. Instalowanie okien . 
6.11.4.1 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i równość 
jego powierzchni. W przypadku zabrudzenia lub nierówności powierzchni ościeża należy oczyścić i 
naprawić. 
5.11.4.2 Stolarkę należy wstawi w otwory i wypoziomować oraz skorygować pion za pomocą 
klinów drewnianych, dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu 
nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej 
długości ościeżnicy. Odchylenie od płaszczyzny pionowej nie może być większe 
niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy przekątnej do 
1,0 m 3 mm – do 2,0 m i 4 mm - powyżej 2,0 m długości przekątnej. 
6.11.4.3.Ościeżnice okien do wymiarów 150x150 cm mocować do pionowych 
elementów konstrukcji lub ościeży, w odległości ok. 33 cm od 
nadproża i ok. 35 cm od progu. 
6.11.4.4.Okna o wymiarach większych należy mocować dodatkowo w połowie 
wysokości okna oraz w połowie szerokości okna do nadproża i progu przy 
szerokości okna do 2,0 m oraz w 1/3 szerokości okna górą i dołem przy oknach powyżej 2,0 m. 
Jako podstawę przy montowaniu okien należy uwzględniać zalecenia producenta. 
6.11.4.5.Po ustawieniu okien należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy 
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 
6.11.4.6. Montowanie ościeżnic do konstrukcji należy dokonywać za pomocą łączników typu 
zaczepów, gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów w tulejach rozporowych itp. Mocowanie 
ościeżnic za pomocą gwoździ jest zabronione. 
6.11.4.7. Zamocowane okna należy uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć kitem trwale 
plastycznym np. silikonowym. 
6.11.4.8.Po zamocowaniu okien należy osadzić parapety. W tym celu należy wykuć bruzdy w 
ścianie po obu stronach okien, dostosowane do grubości parapetu. Parapety należy osadzić na 
zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i 
zapobieżenia przeciekom wody w ścianę podokienną parapet powinien być wpuszczony na stałe w 
specjalnie do tego wykonany wręb w progu ościeżnicy. 
6.11.4.9.Po osadzeniu okien i wykonaniu ocieplenia ścian wraz z wykonaniem warstwy 
zewnętrznej wyprawy tynkarskiej wraz z malowaniem, należy zamontować obróbki blacharskie z 
blachy. 
6.11.4.10.NORMY I PRZEPISY 
1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania. 
2. BN-87/7152-13 Okna i drzwi balkonowe użyteczności publicznej. 
3. Wytyczne projektomania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych. Instrukcja nr 183 ITB, 
Warszawa 1975. 
4. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 



5. BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 
6. BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. 
7. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
8. 6.11.5.1 Tynki wewn ętrzne 
9. Przed przystąpieniem do robót wewnętrznych należy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego . roboty instalacyjne podtynkowe , zamurowanie przebić i bruzd , osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okna oraz meble wbudowane , jeżeli są wstawione w nie otynkowane wnęki. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wbudowanie mebli po wykonaniu tynków. Tynki 
wewnętrzne należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 st Ci pod warunkiem , że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0 st C. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki przed szkodliwym wpływem wysokiej temperatury przez 
zwilżanie wodą i osłonięciem przed szkodliwym nasłonecznieniem przez pierwsze dni. Przed 
rozpoczęciem tynkowania powierzchnię należy oczyścić z kurzu, plam i rdzy i odtłuścić np. 
roztworem szarego mydła. Nadmiernie sucha powierzchnię zwilżyć wodą. 
10. Elementy stalowe należy owinąć siatką stalową i powlec zaprawą cementową po uprzednim 
oczyszczeniu z rdzy zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń. 
11. Przestrzegać dopuszczalne odchyłki dla danej kategorii tynku. 
12. Sprawdzaniu i ocenie podlegają : trakcie prowadzenia prac 
13. Sprawdzenie zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej z założeniami 
projektowymi 
14. Przygotowania podłoża czy wykonano prawidłowa oczyszczenie , zmycie ,uzupełnienie 
ubytków ,wzmocnienie ,wyrównanie w zakresie koniecznym, wykonania warstwy 
zbrojonej –prawidłowości zatopienia siatki w masie klejowej, wielkości zakładów siatki zbrojącej 
,równości przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem 
do dalszych prac, oraz, oraz sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy 
tynkarskiej. 
15. 6.11.5.2 Styropian 
16. Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny, i paro-izolacyjny ścian i dachu należy 
17. układać w warunkach suchych . Wilgotność podłoża nie powinno przekraczać 3 % 
18. Płyty styropianowe należy układać zgodnie z założeniami projektowanymi: na sucho lub na 
powłokach z lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przeklejenia tym lepikiem lub klejami 
do styropianu oraz na izolacjach z tworzyw sztucznych np. foli. Nie można ich układać na 
powłokach izolacyjnych z roztworów asfaltowych pap i lepików asfaltowych stosowanych na zimno 
lub innych rozpuszczających polistyren, nie powinny tez być przykrywane papą . Podłoże pod 
izolację powinno być równe i poziome . W przypadku nierówności przekraczających 5 mm podłoże 
należy wyrównać. Przed ułożeniem izolacji należy pasek materiału izolacyjnego ułożyć wzdłuż 
ścianek o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi i przymocować punktowo do ściany. 
19. Mostki termiczne naroża powinny być staranie ocieplone zgodnie z dokumentacja projektową i 
rysunkami szczegółowymi. 
20. Do izolacji posadzek styropian FS-20 M-30 gr 2 cm lub 5 cm. Materiały dostarczone na budowa 
muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodności. 
21. 6.11.5.3 układanie płytek ceramicznych na podło gach i ścianach 
22. Rodzaje materiałów 
23. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin ściennych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
24. Płyty i płytki ceramiczne 
25. Płytki powinny odpowiadać następującym normom 
26. PN-EN 176:1996-Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E 3% 
27. Rodzaje płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 
mrozoodporności i twardości . 
28. Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
29. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm 2.2.4 



30. Materiały pomocnicze 
31. Materiały pomocnicze do wykonania wykładzin i okładzin to: 
32. Listwy dylatacyjne i wykończeniowe 
33. Środki ochrony płytek i spoin 
34. Środki do usuwania zanieczyszczeń 
35. Środki do konserwacji wykładzin i okładzin 
36. Wszystkie ww materiały muszą mieć własność techniczną określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
37. Sprzęt i narzędzia 
38. Sprzęt i narzędzia do0 wykonania robót wykładzin i okładzin 
39. Do wykonania wykładzinowych i okładzinowych należy stosować 
40. Szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoży 
41. Szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
42. Narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek 
43. Pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzenia kompozycji klejących 
44. Łaty do sprawdzenia równości powierzchni 
45. Poziomnice 
46. Mieszadło koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemnik do sporządzania 
kompozycji klejowej. 
47. Pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania gąbki do mycia i czyszczenia 
48. Wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
49. Transport i składowanie materiałów 
50. Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń transportowych . Zaleca się używać do transportu samochodów plandekami lub 
zamkniętych . w czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczających ich uszkodzenie. 
51. Składowanie materiałów podłogowych i ściennych na budowie musi być w 
pomieszczeniach zamkniętych zabezpieczonych prze opadami i minusowymi 
temperaturami. 
52. Wykonanie robót 
53. Przed przystąpieniem do wykonania wykładzin powinny być zakończone 
54. -wszystkie roboty stany surowego łącznie z wykonaniem podłoży warstw 
konstrukcyjnych 
55. i izolacji podłóg. 
56. -roboty instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania elektryczne i innych np. technologicznych 
(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych). Przystąpienie do robót wykładzinowych 
powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczenia elementów konstrukcji budynku po upływie 4 
miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy 
wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5°C temperatura ta powinna utrzymywa ć się w 
ciągu całej doby. 
57. 6.11.5.4 Roboty malarskie 
58. Prace wstępne 
59. Materiały do malowania wnętrz budynku mogą być stosowane: 
60. Farby depresyjne które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C81914:2002 
61. Farby olejne ,ftalowe, ftalowe modyfikowane które powinny odpowiadać wymaganiomnormy 
PN-C-81607:1998. 
62. Lakiery olejno-żywiczne ftalowe modyfikowane które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-C-81800:1998. 
63. Środki gruntujące które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
64. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
65. Podłoże pod malowanie stanowić mogą : 
66. Tynk pocieniony mineralny i żywiczny 
67. Materiały drewnopochodne (sklejka płyta wiórowa płyta pilśniowa itp.) 
68. Płyta karton gipsowa, tynki zwykłe 



69. Powierzchnie tynków lub podłoży powinny być pozbawione zanieczyszczeń (np. kurzu ,rdzy 
tłuszczy wykwitów solnych) wystające elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Podłoże z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone bez plam tłuszczu. 
70. Kontrola podłoży przed malowaniem 
71. Kontrolę należy przeprowadzić po zamontowaniu i wbudowaniu wszelkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
72. Przygotowanie podłoży 
73. Podłoża pod malowanie powinno być suche równe bez zanieczyszczeń i ubytków tynkarskich 
74. Warunki prowadzenia robót malarskich 
75. Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
76. W temperaturze poniżej 5°C z dodatkowym zastrze żeniem aby w ciągu doby nie następował 
spadek temperatury poniżej 0 °C 
77. W temperaturze powyżej 25°C z dodatkowym zastrze żeniem ,aby temperatura podłoża nie 
była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
CPV Układanie okładzin zewn ętrznych 
6.11.6.1. Ściany parteru cokoły należy wyłożyć płytami  klinkierowymi , tynkiem żywicznym 
gruboziarnistym lub płytkami gresowymi polerowanymi i okapniki systemowe okien lub 
alternatywnie okapniki wykończenie blachą tytanowo-cynkową.  
6.11.6.1.1. Płyty gresowe należy przykleić do elewacji w systemie ( przykładowo.STO Therm 
Ceramic.) 
6.11.6.1.2. Na izolację termiczną z płyt styropianowych należy nałożyć: warstwę zbrojącą za 
pomocą masy lub zaprawy (przykładowowo Sto-Ausgleichmortel) i tkaniny lub siatki np. Sto-
Glasfasergewebe 
mocowanie za pomocą kołków rozporowych poprzez tkaninę lub siatkę,np.  kołki-EJOT SDM-T8 
(cegła pełna, beton) lub SDM-T10L (cegły, płyta warstwowa) w ilości 4 szt/m2 w strefie brzegowej 
– 8 szt/m2 druga warstwa zbrojąca lub co najmniej szpachlowanie łbów kołków za pomocą 
zastosowanej masy zbrojącej 
naniesienie masy np.StoColl KM metodą np.Floatina-Buttering (klej nanoszony jest zarówno na 
spodnią stronę płytek – jak i na podłoże) lub za pomocą ząbkowanej pacy 8x8 lub 10x10 mm. 
Należy przy tym zagwarantować, by po dociśnięciu, klej pokrywał całą spodnią powierzchnię 
płytek. Grubość warstwy kleju musi wynosić co najmniej 3 mm należy przestrzegać by klej w pełni 
pokrywał spodnią powierzchnię płytek, a więc płytki gresowe mają być wtopione w np.StoColl KM 
spoinowanie szlamowe za pomocą np.StoColl FM. Szerokość spoiny 10 mm prawidłowe 
oczyszczenie ceramicznej okładziny (woda, dostępny w handlu środek do czyszczenia okładzin 
kamiennych)dopiero po upływie 1 tygodnia wymagania stawiane okładzinom z płytek gresowych - 
gwarantowana i potwierdzona mrozoodporność 
6.11.6.1.3. Temperatura powietrza zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5oC. 
6.11.6.1.4. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
5.11.8.3.14. NORMY I PRZEPISY 
AT-15-5026/2001 Aprobata Techniczna dotycząca systemu ocieplenia  
PN-EN 177:1999 
PN-EN 178:1998 
AT-15-4058/99 
DIN 410-B2 i A2 
PN-93/B-02862 
VII KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady 
Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie 
zgodności 
wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami. 
7.1.2 Kontrola, pomiary i badania 
Kontrola powinna obejmować: 



- sprawdzenie jakości zabezpieczenia ścian wykopów oraz warunków pracy robotników pod  
względem BHP 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą i dostępem osób postronnych 
- sprawdzenie jakości betonu , zapraw 
- sprawdzenie wypoziomowania i umocowania szalunków 
- sprawdzenie jakości robót 
- sprawdzenie dokumentów – aprobaty techniczne materiałów budowlanych 
- kontrola geodezyjna montażu prefabrykatów 
Kontrola jakości robót obejmować powinna ponadto wszelkie czynności odbiorowe 
wyszczególnione w rozdziale V 
7.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczególnych robót budowlanych podane są przy 
omawianiu 
warunków odbioru dla tych robót w rozdziale V niniejszej specyfikacji . 
VIII OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót należy dokonać po wykonaniu robót z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wprowadzonych przez projektantów do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwestora. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót jest: 
- m3 - dla zapraw murarskich , tynkarskich oraz użytego betonu oraz wykopu. 
- m2 - dla robót murarskich , tynkarskich posadzkarskich , malarskich , tynkarskich . 
Obmiar robót zanikających powinien być dokonany bezpośrednio po ich zakończeniu i komisyjnie 
zatwierdzany z przedstawicielem inwestora. 
IX ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w trakcie trwania 
- budowy 
- Dziennik Budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokóły częściowych odbiorów poprzednich faz 
Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawcę generalnego 
gotowości do odbioru. Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu kompletności dokumentów z badań i 
pomiarów określonych w 
przepisach i normach PN i BN. Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i 
wyszczególnieniem zauważonych 
braków i usterek. W skład komisji wchodzą przedstawiciele: 
- wykonawcy 
- inwestora – użytkownika obiektu 
Szczegółowe wytyczne odnośnie odbioru poszczególnych robót budowlanych wg. rozdziału V 
niniejszej specyfikacji. 
X PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest /kwota podana prze Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umowy /ofercie/. 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie :robociznę bezpośrednią wraz z narzutami , 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ,ewentualnych ubytków i 
transportu na terenie budowy ,wartość pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami , koszty 
pośrednie i zysk kalkulacyjny , podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z 
wyliczeniem podatku VAT 
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Dla wszystkich materiałów można stosować ich równoważne zamienniki. Nazwy służą jedynie do 
łatwiejszego poruszania się wykonawcy po katalogach producentów materiałów 
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      10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 
OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU SANITARIATU ,SZATNI, MAGAZYNÓW SPRZ ĘTU 
PUBLICZNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SWORAWIE  zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w  Przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są  przepisy obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki 
budowlanej. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia 
projektowanego budynku metodą bezspoinową i obejmują: 

a) obróbki z blachy ocynkowanej  w tym parapety z blachy powlekanej brąz, 
b) docieplenie ścian budynku szatni i sanitariatu  płytami styropianowymi  15 cm, 
c) docieplenie ścian budynku magazynów  płytami styropianowymi  3 i 6 cm, 
d) docieplenie ościeży płytami styropianowymi 2cm.  
e) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, 
f) rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m  
g) wywóz gruzu. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Dokumentacja Projektowa do opracowania prze z Wykonawc ę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.4.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
1.5. Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) – 45.000000-7  roboty remontowe i renowacyjn e. 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Zaprawa klejowa 
Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej. 



2.1.1. Transport i składowanie 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy 
wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.2. Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 gr.15 cm, 
samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować styropian i wełnę o 
odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, odporności 
na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od 
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a 
grubość 100 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. 
Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być 
mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i 
wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną 
masę bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z 
posiadanym atestem. 
2.2.1. Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 
uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
termoizolacyjnej. 
2.3. Siatka zbroj ąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o 
szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 
2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne 
lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, 
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest 
Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
2.4.1. Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani 
łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić 
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres 
przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny  
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 
2.5.1. Transport i składowanie 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
2.6. Elementy uzupełniaj ące 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 
narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). 
Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny 
być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu 
terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 



Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który mo że być użyty do wykonywania robót (podstawowy)  

- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

3.3. Pozostały sprz ęt i sprz ęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przyklejanie płyt  
1) Przygotowanie podło ża 
 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, 
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
2) Zaprawa 
 Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 
wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni 
murów, tynków i betonów. 
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba 
odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. 
Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o 
niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. 
Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, 
a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża 
należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny. Do 
odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową zaprawę należy nakładać 
kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. 
Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona 
zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, 
gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). 
Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z 
zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), 
płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania 
łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2. Na wysokości 
dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża 
otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć 
do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe 
dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. Wszystkie wypukłe naroża otworów i 
budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi kątownikami 
aluminiowymi. Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 
cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno 
odbywać się po ca 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian 
budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót 



oraz demontażu rusztowań. Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatk ą 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki 
z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową zaprawę należy 
rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, 
stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 
min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać 
powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, 
stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 
4) Farba gruntuj ąca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji 
przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej 
wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać 
i zmyć wodą. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować 
wałków malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia 
farby wynosi ok. 3 godzin. Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
5) Tynk mineralny, ci ągniony 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający 
ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w 
systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych lub 
fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować 
rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. 
Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót 
należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku 
wiertarką, a nie przez dodawanie wody. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, 
za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko 
trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi 
można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie 
skrapiać tynku wodą. Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. Narzędzia i 
świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie. 
6) Farba silikatowa 
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków. Farba służy do 
malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów). Można nią pokrywać podłoża mineralne (beton, 
tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), które nie były wcześniej malowane. Na 
skutek reakcji chemicznej farba trwale łączy się z podłożem. Szczególnie zalecana jest do 
malowania nowych tynków, ponieważ umożliwia szybkie przystąpienie do prac malarskich, bez 
obawy, że alkaliczny odczyn tynku zniszczy powłokę malarską. Farbą można malować mineralne 
tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład systemów ociepleń budynków. Ze 
względu na niepalność i bardzo dobrą paroprzepuszczalność zaleca się stosować w przypadku 
systemu Ceresit WM, w którym materiałem izolacyjnym są płyty wełny mineralnej. Nagrzewanie się 
elewacji wywołuje szkodliwe naprężenia, dlatego ciemne kolory powinny być stosowane tylko na 
małych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. Farba może być stosowana na 
mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak 
tłuszcze, bitumy, pyły) podłożach: 
-mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyżej 3 dni), 

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyżej 14 dni), 
mocne, mineralne powłoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepności 
do podłoża, 

- mury ceglane, beton (wiek powyżej 28 dni). 
Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na 
podłożach nasiąkliwych, do nakładania pierwszej warstwy, należy wymieszać farbę                           
z 10÷15 % dodatkiem czystej wody. Drugą, ewentualnie trzecią warstwę nakładać bez 
rozcieńczania. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12 godzinne 



odstępy czasu. Pierwszą warstwę należy nakładać pędzlem. Kolejne, na stosunkowo równych 
powierzchniach - można nakładać wałkiem. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie 
farby. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 
stosując farbę o tym samym numerze szarży produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, 
albo zmieszać ze sobą zawartość pojemników o różnych numerach szarż. 
Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. 
okna, drzwi. Osłaniać krzewy, rośliny itp. 
Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu -dokładnie 
umyć wodą narzędzia. 
UWAGA 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od         + 
5 do + 300 C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury + 200 C oraz wilgotności względnej 
powietrza 60 %. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze wiązanie 
materiału. 
7) Obróbki blacharskie 
a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość warstwy ocieplenia. 
b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany co najmniej 40 mm i być 

wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 
c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, 

w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 
d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub 

stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć 
szerokość min. 40 mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy 
powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. Długość podokienników 
powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle styropianu. Podokiennik 
należy ,,na wcisk” wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod 
okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian 
na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jako ści 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.2. Zasady kontroli jako ści robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.4. Raporty z bada ń 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.1.7. Dokumenty budowy 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 



Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy,  
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.” 
- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.” 
- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz 

czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu 

ocieplenia. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo 

ogólne” 
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych 

metodą „lekką” (dla  doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 

INWESTYCJA : 
 

UTWORZENIA PUBLICZNEGO CENTRUM SPORTU I 
REKREACJI 
INWESTOR : 

 
GMINA PODDĘBICE 
UL.ŁODZKA 17/21 

99-200 PODDEBICE 
 
 

BRANŻA : Utwardzenie terenu 

Kod CPV - 45233000-9 Nawierzchnie z kostki betonowe j 
Kod CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk 
Kod CPV - 45112710-5 Zielen, trawniki 
Kod CPV - 45212221-1   ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY BOI SK 
SPORTOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
UTWARDZENIA PARKINGI ,CHODNIKI PUBLICZNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W 
SWORAWIE   

Dla wszystkich materiałów można stosować ich równoważne zamienniki. Nazwy służą jedynie do 
łatwiejszego poruszania się wykonawcy po katalogach producentów materiałów 

I Część ogólna 
1 Przedmiot zamówienia 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie miejsc parkingowych i chodników  w Publicznym Centrum Sportu i Rekreacji  
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Wykonanie chodników, miejsc postojowych, odwodnienia z kostki betonowej grubości 6 cm przed 
budynkiem świetlicy wiejskiej. 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót  tymczasowych, 
Prace towarzyszące głównym robotom budowlanym jakie wystąpią przy realizacji robót to: 
 roboty pomiarowe związane z wytyczeniem trasy chodnika, spadków chodnika, urządzeń 
obcych (studzienki , zawory itp.) występujących w chodniku,  regulacja pionowa studzienek 
telefonicznych, włazów kanałowych kanalizacji ściekowej i zaworów wodociągowych, 
 wytyczenie trasy ogrodzenia oraz wytyczenie posadowienia bram i furtki wejściowej 
1.4 Informacje o terenie budowy. Teren budowy obejmują chodniki w przeważającej części przy 
jezdni. W otoczeniu terenu budowy brak budynków i budowli teren niezabudowany, nieogrodzony Z 
budową graniczy posesja prywatna. Z uwagi na powyższe organizacja robót powinna być tak 
opracowana aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego. Projekt organizacji ruch opracuje 
Wykonawca na własny koszt i przed przystąpieniem do robót przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji. Nie dopuszcza się zamknięcia obydwóch ciągów pieszych (po obu 
stronach 
ulicy), także wjazdy na posesje prywatne nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż 6 godzin . 
Do 
powyższych potrzeb wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i 
potencjałem ludzkim. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od 
następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 
 organizacji robót budowlanych, 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z przebudową chodników 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9 i 45342000-6 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń, a wymagających zdefiniowania 
w 
celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji. 
Użyte w STWiOR wymienione poni żej okre ślenia nale ży rozumie ć w każdym przypadku 
nast ępująco: 
1.6.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
1.6.2 Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.6.3 Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 
1.6.4 Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostępu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdów 
wjeżdżających lub wyjeżdżających z bram 



1.6.5 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem. 
1.6.6 Inspektor Nadzoru lub Koordynator robót – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.6.7 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.6.8 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.6.9 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.6.10 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.6.11 Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami,służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.12 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.6.13 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.14 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi 
1.6.15 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.6.16 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.6.17 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.6.18 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.6.19 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, wformie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.6.20 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, naprzykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.6.21 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację ,charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.6.22 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.7.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 
dziennik budowy. 
1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy 



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót,wygody społeczności i innych. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje terenbudowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.7.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.7.4 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.8 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować sprawne prowadzenie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
II Część techniczna 
2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania 
związane z ich składowaniem i kontrolą jakości. 
2.1 Chodniki 
2.1.1 Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez 
wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na betonową kostkę 
brukową przewidzianą do wbudowania na chodniki. Warunkiem dopuszczenia stosowania betonu 
do wykonania fundamentów pod słupki, bramy i furtki, drut ogrodzeniowy, wraz z siatką stalową 
ocynkowaną bramą przesuwną mechanicznie i furtką jednoskrzydłową. Wykonawca będzie 
posiadał aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione jednostki. 
Konieczna aprobata techniczna na cegłę klinkierowa elewacyjną oraz na wbudowany beton o 
wymaganej wytrzymałości. 
2.1.2 Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 
2.1.3 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni na chodnikach zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o 
grubości 60 mm. 
Chodnik zostanie ułożony z kostki szarej i kolorowej na wjazdach. 
2.2.5 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 



Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 60, 50 
2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 5 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż 4 
2.2.4 Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 Cement - do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiomPN-B-19701, 
 Kruszywo  należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy 
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu, 
 Woda  właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250, 
 Dodatki  do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
2.3 Wjazdy do bram i zatoka parkingowa 
Wjazdy do bram i zatoki postojowe będą wykonane z betonowej kostki brukowej kolorowej 
(czerwony) 
gr. 6cm. 
2.3.1 Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej będzie posiadanie przez 
wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na kostkę przewidzianą do 
wbudowania na wjazdach. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny jak w pkt 2.2.2 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni na wjazdach i wyjazdach z bram stosuje się betonową kostkę brukową 
kolorową o grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości  3 mm, 
 na szerokości  3 mm, 
 na grubości  5 mm. 
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych jak w pkt 2.2.4 
2.2.5. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych jak w pkt 2.2.5 
2.2.6 Beton do wykonania fundamentów pod słupki ogrodzeniowe towarowy B-15 
2.4 Krawężniki 
2.4.1 Klasyfikacja materiałów Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
Zastosowany zostanie krawężnik betonowy Typ uliczny-U; 
prostokątny ścięty - rodzaj „a”; Odmiana- krawężnik betonowy dwuwarstwowy ; Gatunek 1 G-1. 
a) krawężnik rodzaju „a” 
Tablica 1. Wymiary krawężnika 
Typ Rodzaj Wymiary krawężników, cm 
krawężnika krawężnika l b h c d r 
U a 100 x15x 30 min. 3 
max. 7 
min. 12 
max. 15 1,0 



Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 
l  8 
b, h  3 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne(ścieralne), mm 
niedopuszczalne ograniczających pozostałe powierzchnie: 
- liczba max 2 
- długość, mm, max 20 
- głębokość, mm, max 6 
Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według 
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 
wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika. 
2.4.2 Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawężników betonowych będzie posiadanie przez 
wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na krawężnik betonowy. 
2.5 Obrzeża 
2.5.1 Klasyfikacja materiałów 
Materiałami stosowanymi są obrzeża betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i 
BN-80/6775-03/01, 
Zastosowane zostaną obrzeża niskie - On; gatunek 1 - G1. 
Wymagania techniczne 
Kształt i wymiary obrzeży betonowych jakie mają być ustawione. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości 
podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Dopuszczalna wielkość 
1 Mogą być zastosowane obrzeża ścięte 
Rodzaj wad i uszkodzeń wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 
Gatunek 2 
3 Szczerby i uszkodzenia ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) niedopuszczalne 
krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: liczba, max 2 długość, mm, max 20 
głębokość, mm, max 6 
Składowanie 



Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.5.2 Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych będzie posiadanie przez 
wykonawcę 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na obrzeża betonowe przewidziane do 
wbudowania.   
3 Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn zalecanych do wykonania robót 
budowlanych. 
3.1 Sprzęt do wykonania chodników, wjazdów i wyjazdów z bram, parkingów, ustawienia 
krawężników 
oraz obrzeży, betonowania słupków i montażu ogrodzenia. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: betoniarek do wytwarzania 
betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, 
ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia 
mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),   sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
4 Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 
4.1 Chodniki 
4.1.1 Koryto pod chodnik 
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane 
zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 
4.1.2 Podsypka 
Grubość podsypki piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 10 cm. Podsypka 
powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. w odpowiednich warunkach 
4.1.5 Układanie chodników z betonowych kostek brukowych 
Kostkę należy ułożyć się na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm.  Kostkę należy układać tak, aby po zagęszczeniu zajmowała położenie ok. 
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety krawężnika. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, należy stosować wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
4.2.1 Koryto jak w pkt 4.1.1 
4.2.2 Podbudowa na wjazdach z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20kg/m2 gr. 15 cm 
4.2.3 Układanie wjazdów z betonowych kostek brukowych jak w pkt 4.1.3 
4.3 Zatoki parkingowa 
4.3.1 Koryto jak w pkt 4.1.1 
4.3.2 Podbudowa jak w pkt 4.2.2 
4.3.3 Układanie kostek brukowych jak w pkt 4.1.3 



4.4 Krawężniki 
4.4.1 Koryto jak w pkt 4.1.1 
4.4.2 Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. Ława betonowa: 
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien 
wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
4.4.3 Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej 
Zasady ustawiania krawężników: 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a 
w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm 
lub 
zwiększone do 16 cm, 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym, 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02, 
 ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niż 1:5 o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
4.5 Obrzeża 
4.5.1 Koryto jak w pkt 4.1.1 
4.5.2 Podłoże lub podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze 
żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się 
przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
4.5.3 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać 
szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo piaskową w stosunku 1:2. 
Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 
5 Zasady kontroli jako ści robót 
5.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
5.1.1 Chodniki, wjazdy do bram i zatoki postojowe 
Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru sprawdzi betonową kostkę brukową użytą na 
chodniki wjazdy bramowe i parkingi pod kątem: 
 wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących 
na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w pkt 2.1.2 , 
 kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w pkt 2.1.3 i w pkt 
2.2.3. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm, 
Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty dotyczące: 
 posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt 2.1.1 i 2.2.1 niniejszej 
STWiOR, 



 wyniki bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni 
kostek ułożonych w nawierzchni). 
5.1.2 Krawężniki i obrzeża 
Przed przystąpieniem do robót Inspektor Nadzoru krawężniki betonowe i obrzeża pod kątem: 
 wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3 z pkt. 2.3.2 - krawężniki i tablicy 3 z pkt. 2.4.2 – obrzeża. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. kształtu i wymiarów elementów należy 
przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy 
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 z pkt. 2.3.2 - krawężniki i tablicy 1 i 2 z pkt. 2.4.2 – obrzeża. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
5.2 Badania w czasie robót 
5.2.1 Chodniki 
5.2.1.1 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z kosztorysem ofertowym 
5.2.1.2 Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z kosztorysem ofertowym oraz pkt 4.1.2 niniejszej STW i OR. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać +- 1 cm. 
5.2.1.3 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z 
kosztorysem ofertowym oraz wymaganiami pkt 4.1.3 niniejszej STW i OR. 
5.2.1.4 Sprawdzenie konstrukcji chodnika 
Sprawdzenie konstrukcji chodnika z betonowych kostek brukowych przeprowadzać należy w 
następujący sposób: na każde 150-300 m2 chodnika z betonowej kostki brukowej należy zdjąć 2-4 
kostki w dowolnym miejscu i zmierzyć grubość podsypki oraz sprawdzić układ kostek brukowych. 
5.2.2 Wjazdy do bram i zatoka parkingowa 
5.2.2.1 Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy jak w pkt 5.2.1.1 
5.2.2.2 Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z kosztorysem ofertowym oraz pkt 4.2.2 niniejszej STW i OR. 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać  1 cm. 
5.2.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu 
zgodności wykonania z kosztorysem ofertowym oraz wymaganiami wg pkt 4.1.3 niniejszej STW i 
OR: 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
5.2.2.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-
04 niepowinny przekraczać 0,8 cm, 
 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z norm z normą tolerancją do 0,5%, 
 Niweleta nawierzchni. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm, 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości istniejących chodników o więcej niż  5 
cm, 
 Grubość podsypki. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać1,0 cm 
5.2.2.5 Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych 



w pkt 5.2.2.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby 
pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni 
i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, 
gdzie poleci Inżynier. 
5.2.3 Krawężniki 
5.2.3.1 Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi do 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z 
pkt 4.4.2. 
5.2.3.2 Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 
dla wysokości do10% wysokości projektowanej, 
 dla szerokości  10% szerokości projektowanej. 
 Równość górnej powierzchni ławi ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m  ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną 
łatą nie może przekraczać1 cm, 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie 
mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego, ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia 
poszczególnych ziarna tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy, 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać o 2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 
5.2.3.3 Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm 
na każde100 m ustawionego krawężnika, 
 Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
 dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną 
głębokość. 
5.2.4 Obrzeża 
5.2.4.1 Sprawdzenie koryta pod ławę 
Sprawdzanie koryta pod ławę jak w pkt 5.2.3.1 
5.2.4.2 Sprawdzenie podłoża i podsypki 
Sprawdzenie podłoża i podsypki jak w pkt 5.2.1.1 
5.2.4.3 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 
4.5.3, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 
 linii obrzeża w planie, które może wynosić do 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić do1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej 
spoiny na pełną głębokość. 
6. Odbiory i gwarancje 
6.1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiór ostateczny – po wykonaniu zakresu robót wyznaczonego przez zamawiającego, 
b) odbiór pogwarancyjny – w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji. 



6.2. Gotowość do odbioru częściowego, ostatecznego wykonawca zgłosi zamawiającemu 
pisemnie. 
6.3. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia o gotowości robót do 
odbioru. 
6.4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru zestawienie wykonanych robót 
potwierdzone 
przez koordynatora robót, wyniki badań jakościowych oraz świadectwa jakości. 
6.5. Początkowy bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty odbioru ostatecznego całości 
przedmiotu umowy. 
6.6. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w ustalonym terminie i nie zawiadomi wykonawcy 
o przyczynie 
odstąpienia od odbioru będzie to równoznaczne z pokwitowaniem wykonania robót, a wykonawca 
uprawniony będzie 
do sporządzenia jednostronnie protokołu odbioru i wystawienia faktury. 
6.7. Koszt usunięcia wad ponosi Wykonawca. 
6.8. Termin usuwania wad wynosi: 
a) bezzwłocznie w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, 
b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniałych wadach. 
6.9. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 m-cy licząc 
od dnia odbioru 
ostatecznego. 
7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest /kwota podana prze Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umowy 
/ofercie/. Wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie :robociznę bezpośrednią wraz z 
narzutami , wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ,ewentualnych 
ubytków i transportu na terenie budowy, wartość pracy i wynajmu sprzętu wraz z narzutami , koszty 
pośrednie i zysk kalkulacyjny , podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z 
wyliczeniem podatku VAT.  

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZIELEŃ- TRAWNIKI 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem   trawników    przy 
projektowanych boiskach 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót jak w pt.1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Nasadzenia i trawnik przewidziano wokół budynku zaplecza 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne"  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne"  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 



Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
„Wymagania ogólne"  
2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 

w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf 
użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
2.4.Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania 2,5. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne"  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne"  
5.3. Trawniki 
. Proponuje się wykonanie trawników z siewu, mieszanką traw odpornych na intensywne 
użytkowanie. 
Przygotowanie mieszanki 
Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczności uzupełnienia braków pewnych cech jednego 
gatunku przez wprowadzenie innego, żaden bowiem ze znanych gatunków traw nie ma wszystkich 
cech, które mogą zapewnić trwałości i właściwy wygląd . Ustalając liczbę nasion przypadających 
na jednostkę powierzchni przyjmuje się, że na jedno nasienie powinna przypadać powierzchnia 1 
cm2. Zakłada się iż teren trawiasty będzie użytkowany w sposób intensywny i dlatego spełniać 
powinien najwyższe normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion powinna być większa od ustalonej 
teoretycznie ponieważ nie wszystkie 



nasiona zdolne są do kiełkowania oraz dlatego że wśród nich mogą znajdować 
sięzanieczyszczenia.  
Pora siewu 
Przed przystąpieniem do siania należy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieść odpowiednią 
ilość ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcześniej zabezpieczonej przed rozpoczęciem prac 
budowlanych. Sprzyjające warunki do wysiewania nasion traw występują w okresie późno letnim 
lub wczesnoletnim. 
Każda inna pora może wpływać negatywnie z różnych względów a przede wszystkim 
klimatycznych. Kiedy trawa osiągnie wysokość 4cm należy powierzchnię trawnika uwałować lekkim 
wałem , którego celem powinno być wyrównanie gleby po podlewaniu w czasie którego powstały 
nierówności. Należy wykonać tą czynność na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po wałowaniu 
wykonujemy pierwsze cięcie , skracając końce liści na długość 2 cm. Celem tak wczesnego 
koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania się traw. Pozostałe terminy koszenia powinny 
odbywać się regularnie kiedy wysokość trawy przekracza 8 cm. 
 
5.4. PIELĘGNACJA W PIERWSZY ROKU 
Pielęgnacja trawników w pierwszym roku polega na uwałowaniu lekkim wałem powierzchni 
trawnika, gdy wysokość trawy osiągnie 5-8 cm wysokości. Celem tego wałowania jest wyrównanie 
powierzchni gleby, na której najczęściej powstają niewielkie nierówności. Wałowanie to należy 
przeprowadzać, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od wałowania 
należy wykonać pierwsze koszenie skracając tylko końce liści o 1,5- 2cm. Do tego celu należy 
używać kosiarek bębnowych o bardzo ostrych nożach. Koszenie powinno być regularne, (gdy 
trawa osiągnie 8 cm wysokości). Pojawiające się na trawniku chwasty trwałe w pierwszym okresie 
należy usuwać ręcznie. Stałe koszenie w znacznym stopniu osłabia ich wzrost. Po 3 miesiącach 
wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilości 2-3 kg/m2. Ta 
niewielka ilość ściółki ma bardzo korzystne działanie zwłaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia 
się do lepszego krzewienia się traw i wytwarzania rozłogów. Po każdym koszeniu pozostaje na 
powierzchni trawnika mniejsza lub większa ilość trawy skoszonej. Należy ją zebrać, ponieważ 
powoduje ona zżółknięcie trawnika i może bvć nrzvczvna snicia liści Pamiętać należy również o 
aeracji. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 6.1. 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt  
 
10. przepisy 
związane 

 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy 

liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule,  bulwy,  kłącza  i korzenie bulwiaste roślin 
  ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
   



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ROBOTY BUDOWLANE  -ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH  
 
ROBOTY OBEJMUJĄ  

1. Wykonanie nowego boiska do siatkówki z nowym wyp osażeniem posiadaj ącym wymagane 
certyfikaty w tym: w tym:  
- prace pomiarowe dla niwelacji terenu boiska  
- stabilizacja i profilowanie istniejącego podłoża z nawiezionego humusu na Tereni boiska wraz z 
opaską szerokości 3 m wokół boiska za pomocą równiarek, walca wibracyjnego i spycharek  
- wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych na nawierzchnię boiska  
- ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem 
kolczatką  
- wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x 20 cm  
- wykonanie ławy z oporem o wym. 20 x 15 cm betonowej z betonu B-15 dla obrzeża trawnikowego 
wokół boiska  
- montaż obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 cm  
- wykonanie stóp fundamentowych dla osadzenia, zabetonowania wyposażenia boiska (koszy do 
koszykówki i słupów do siatkówki) z betonu B-20  
- dostawa i montaż słupków do siatkówki ocynkowanych ogniowo, malowanych, demontowanych, 
mocowanych w tulejach wraz z siatką 1 kpl. = 2 szt. słupków i 1 szt. siatki  

2. Wykonanie nowego boiska do piłki no żnej z nowym wyposa żeniem posiadaj ącym wymagane 
certyfikaty w tym:  
- prace pomiarowe dla niwelacji terenu boiska  
- stabilizacja i profilowanie istniejącego podłoża z nawiezionego humusu na Tereni boiska wraz z 
opaską szerokości 3 m wokół boiska za pomocą równiarek, walca wibracyjnego i spycharek  
- wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych na nawierzchnię boiska  
- ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem 
kolczatką  
- wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x 20 cm  
- wykonanie ławy z oporem o wym. 20 x 15 cm betonowej z betonu B-15 dla obrzeża trawnikowego 
wokół boiska  
- montaż obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 cm  
- dostawa i montaż ławek betonowych długości 180 cm z drewnianym siedziskiem z oparciem na 
nogach betonowych do wkopania do ziemi szt. 2  
- wykonanie stóp fundamentowych dla osadzenia, zabetonowania wyposażenia boiska (bramek do 
piłki ręcznej i nożnej) z betonu B-20  
- dostawa i montaż bramki do piłki nożnej stalowej ocynkowanej z łukami składanymi o wym. 2 x 3 
m, montowanych w tulejach 1 kpl. = 2 szt. bramek  
- dostawa i montaż słupków do siatkówki ocynkowanych ogniowo, malowanych, demontowanych, 
mocowanych w tulejach wraz z siatką 1 kpl. = 2 szt. słupków i 1 szt. siatki  
3. Elementy systemu nawadniania boisk:  
- ułożenie rurociągów zasilających system dysz w wykopach w nawierzchni boiska  
- dostawa elementów systemu nawadniającego w tym: sterowniki, wyłączniki nawodnienia, 
skrzynka, elektrozawory, rury fi 25 mm 100 mb, rury fi 32 mm 300 mb, zraszacze 3500 - 20 szt., 
trójniki, przeloty, kolanka, szybkozłącz ki  
Uwaga! Na wszystkie elementy wyposażenia boisk są wymagane odpowiednie certyfikaty i 
dopuszczenia do użytkowania.  
NAWIERZCHNIA BOISKA  
Materiały Ziemi urodzajna  

ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowania w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości.  

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna 
posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości mikroelementów, 
powinna być odchwaszczona.  



Nasiona traw  
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw. Gotowa mieszanka traw powinna mieć 

oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg, której została wyprodukowana, 
zdolność kiełkowania.  
Sprzęt  
- glebogryzarki, kultywatory do uprawy gleby,  
- wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników  
- kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników  
- sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki)  
Transport  

Transport materiałów do wykonania zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.  
Wykonanie robót  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami:  
- teren musi być oczyszczony z gruzu, zanieczyszczeń i wszelkiej roślinności zielnej  
- teren powinien być wyrównany i splantowany, powierzchnia gleby poruszona grabiami 
metalowymi lub wałem kolczatką  
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 
należy uzupełnić lub wymienić grunt rodzimy na ziemię urodzajną  
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września lub 
w innych okresach zaakceptowanych przez projektanta  
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 3kg na 100m2  
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią wałem kolczatką lub grabiami i pokrycie 1 cm 
warstwą substratu torfowego  
- po wysiewie i przykryciu nasion powierzchnia trawnika powinna być zwałowana lekkim wałem  
- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych  
Kontrola jako ści robót  
Kontrola wykonania trawników polega na sprawdzeniu:  
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń przed założeniem trawnika  
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi  
- ilości rozrzuconego torfu  
- prawidłowego uwałowania terenu  
- zgodności składu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentacji Projektowej  
- ilości wysianych nasion  

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
- prawidłowości uzyskania zadarniania  
- występowania chwastów  

Podstawa płatno ści  
1m2 wykonanych i odebranych trawników  

WYKONANIE KRAW ĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA PODSYPCE CEM.-
PIASKOWEJ Z ŁAW Ą BETONOWĄ Z OPOREM  
Materiały  
Materiałami stosowanymi są:  

- obrzeża betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01  
- żwir lub piasek do wykonania ław,  
- cement wg PN-B-19701  
- piasek do zapraw wg PN-B-06711  

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

Składowanie:  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  

Sprzęt  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  



Transport  
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  

Wykonanie robót  
Wykonanie koryta  

- Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050  
- Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
- Podłoże lub podsypka (ława)  
- Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) 
ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.  
- Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  
- Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej.  
- Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym.  
- Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

Kontrola jako ści robót  
Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży 
chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań do akceptacji.  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  
- koryta pod podsypkę (ławę)  
- podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku  
- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego  
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość.  

Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
podlegają:  
- wykonane koryto  
- wykonana podsypka  

WYKONANIE OGRODZENIA PIŁKOCHWYTU  
Materiały  
Wymagania szczegółowe dotyczące 

właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.  
- Fundamenty do osadzenia w gruncie słupków - beton B20  
- Zaprojektowane ogrodzenie winno spełniać wymogi dotyczące zachowania odporności na 
obciążenia dynamiczne od piłki nożnej.  
- Producent ogrodzenia ma obowiązek przedłożyć atest na 
trwałość elementów i tłumienie hałasu. Zabezpieczenie 
antykorozyjne elementów ogrodzenia  
- ocynkowane metodą ogniową;  

Wykonanie robót  
Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych: Projektuje się specjalistyczne 

ogrodzenie boiska piłkarskiego odporne na odkształcenia od obciążeń dynamicznych o wysokości 
nadziemnej min.4000 mm. Rdzeń ogrodzenia stanowią słupy stalowe wykonane z rur 
ocynkowanych ogniowo o średnicy min. 100 mm. Wypełnienie ogrodzenia stanowi siatka 
polipropylenowa o gr. splotu 5 mm oczko siatki 120mm x 120mm.  
 



Montaż ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach słupów w 
blokach fundamentowych wym.40 x 40 x 70 cm betonem B-20 w sposób zgodny z wysokością i 
płaszczyzną konstrukcji.  
Do słupów przykręca się poszczególne elementy ogrodzenia systemowymi łącznikami skręcanymi 
na śruby wraz z gumowymi amortyzatorami drgań.  

Kontrola robót  
Badania kontrolne obejmują :  
- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem,  
- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia,  
- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,  
- sprawdzenie pionowości elementów,  
- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach,  
- sprawdzenie mocowań elementów. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
OGRODZENIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia terenu boisk 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 1,5m 
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji piłkochwytów wys. min. 4,0m 
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 4,,25m i furtek ok. 1,0m 
1.4. Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w STO- „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
2.2.1.. Elementy ogrodzenia: BRAMY, PRZESŁA, FURTKI  
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 
przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy 
przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą 
techniczną 
2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia :  
Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta 
przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy 
przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się 
wiedzątechniczną. Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST- „Wymagania ogólne" 
 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 



Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731 -08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne"  
5.2.Montaż ogrodzenia Zgodnie 
zinstrukcją producenta 
6. kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł 
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
10. przepisy zwi ązane  
10.1. 
Normy 
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